

戸沢 1 号線道路改良工事

数量計算 誘導員 2 人

工 種	日当り 施工量	数 量		交通誘導員		
				日	人数	述日数
構造物取壊し工						
U - 300×300 撤去	260	0.0	m3	0.00	2	0.0
U - 250×250 撤去	260	0.0	m3	0.00	2	0.0
U - 400×400 撤去	260	69.7	m3	0.27	2	0.5
HPφ200撤去	62	3.6	m3	0.06	2	0.1
Co取壊し	260	4.2	m3	0.02	2	0.0
舗装版切断 (As舗装15cm以下)	203	46	m	0.23	2	0.5
舗装版切断 (Co舗装10cm以下)	129	190	m	1.47	2	2.9
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下) ※5cm	484	846	m ²	1.75	2	3.5
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下) ※4cm	484	531	m ²	1.10	2	2.2
舗装版破碎積込 (Co舗装10cm以下) ※10cm	484	403	m ²	0.83	2	1.7
土工						
掘削(土砂50,000m ³ 未満)	230	339	m ³	1.48	2	3.0
埋戻 (幅1-4m)	53	235	m3	4.44	2	8.9
切土法面仕上げ	140	235	m3	1.68	2	3.4
盛土法面仕上げ	140	235	m3	1.68	2	3.4
整地 ※基面正整	430	218	m ³	0.51	2	1.0
排水構造物工						
側溝工						
自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm	33	188	m	5.71	2	11.4
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
暗渠L型VS側溝 300×300 L=2,000mm	33	12	m	0.37	2	0.7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 400×400 L=2,000mm	25	91	m	3.64	2	7.3
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm	25	2	m	0.08	2	0.2
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm	33	4.0	m	0.12	2	0.2
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 300×600	17	4	m	0.24	2	0.5
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 300×700	17	6	m	0.35	2	0.7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
自由勾配側溝 300×800	17	2	m	0.12	2	0.2
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0
横断水路工						
第1号 現場打ち分水樹	3	1	箇所	0.33	2	0.7
第1号 現場打ち集水樹	33	1	箇所	0.03	2	0.1
CSBφ300 L=10.8m	125	11	m	0.09	2	0.2
第2号 現場打ち分水樹	3	1	箇所	0.33	2	0.7
第2号 現場打ち集水樹	33	1	箇所	0.03	2	0.1
CSBφ400 L=12.1m	125	12	m	0.10	2	0.2
第3号 現場打ち分水樹	3	1	箇所	0.33	2	0.7
第3号 現場打ち集水樹	33	1	箇所	0.03	2	0.1
CSBφ400 L=9.7m	125	10	m	0.08	2	0.2
集水樹工						
第1号 現場打ち分水樹 600×800	3	1	箇所	0.33	2	0.7
蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	130		枚	0.00	2	0.0

