
数 量 総 括 表

地雪寒第12号　戸沢１号線消雪パイプ送水管敷設工事



NO,1

当初数量

54

9

0.5 9.4㎡×0.05m

1 0.5*2.35

26 103.5m×0.7m×0.35m

7.9m×0.3m×0.35m

26 24.5m×0.35m×0.3m

86.5m×0.75m×0.35m

87

111

111

10

1

2

1

舗装工

舗装版切断 ｍ (17+10)*2

数 量 総 括 表

工  種 種    別 規    格 単 位 備  考

土工

舗装版破砕 ㎡ (17+10)*0.35

舗装殻運搬 ㎥

掘削 ㎥

土砂運搬 ㎥

舗装処分 t

消雪パイプ材料

HIVP送水管 100A ｍ

HIエルボ 100A 個

消雪パイプ基礎 100A ｍ

HIチーズ 100A 個

HIフランジ 100A 個

HIソケット 100A×75A 個

L型側溝撤去・再設置 ｍ

消雪パイプ工



NO,2

当初数量

2

1

2

1

1

1

2

安全工

14

数 量 総 括 表

工  種 種    別 規    格 単 位

ストラブカップリング 80 個

バルブボックス ステンレス 個

備  考

バルブソケット 75A 個

スリースバルブ 75A 個

口径銘板 75A 個

ノズル兼用ドレン 75A 個

口径銘板 100A 個

交通誘導員B 人



日 人数 述日数

舗装版切断（As舗装15㎝以下） 230 54 ｍ 0.23 2 0.5

舗装版破砕積込(As舗装15㎝以下) 23 9 ㎡ 0.41 2 0.8

送水管・メーンパイプ 250 111 ｍ 0.44 2 0.9

コンクリート打設（小型構造物、人力打設） 5 1 ㎥ 0.20 2 0.4

掘削（小規模） 38 26 ㎥ 0.68 2 1.4

埋戻し（小規模） 40 22 ㎥ 0.55 2 1.1

L型側溝撤去 66 87 ｍ 1.31 2 2.6

L型側溝設置（基礎砕石含む） 29 87 ｍ 3.00 2 6.0

表層工 940 4 ㎥ 0.00 2 0.0

上層路盤 940 4 ㎥ 0.00 2 0.0

13.7 人

舗装工

構造物取壊し工

消雪工

土工

地雪寒第12号　戸沢１号線消雪パイプ送水管敷設工事

数量計算　誘導員2人

工       種
日当り
施工量

数   量
交通誘導員


