
道路側溝

10.9㎞以下

Coﾌﾞﾛｯｸ擁壁

10.9㎞以下

13.5㎞以下

吉山新田

10.9㎞以下

人

2 1.2蓋板　ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚超え170kg/枚以下 130 78 枚 0.62

0.0

0.0

0.0

0.0

2 5.6

0.0

0.0

4.7

2

撤去工

舗装版破砕(As舗装15㎝以下) 260 722 ㎡

上層路盤工 1,110 ㎡ 0.00 2 0.0

排水構造物工

0.00 2 0.0

自由勾配側溝 30 ㎡ 0.00 2

蓋板 210 ㎡

標準　BH0.8㎥　土砂　DIDなし　 21

土砂等運搬工

20 36

掘削工

土砂 5,000㎥未満 230 542

殻運搬

2.36 2

0.0

㎡

㎥ 1.80 2 3.6

㎡

㎥ 0.00 2

表層工 2,300 ㎡ 0.00

2 0.0

0.99 2 2.0

舗装工

下層路盤工 1,110

土工

埋戻　最大埋戻幅4ｍ以上 96 95 ㎥

0.00

工       種
日当り
施工量

数   量
交通誘導員

0.06 2

積込(Co殻積込) 260

備考
日 人数 述日数

取壊し工

舗装版切断（As舗装20㎝以下） 240 15 ｍ 0.1

Coはつり3~6㎝ 13 20 ㎥ 1.54 2 3.1

2.78

2

消雪工

送水管・メーンパイプ 250 98 ｍ

0.8

0.39 2 0.8

生コンクリート(小型構造物) 5 m3 0.00

0.06

0.0

2

0.1

溶融型ペイント式自走（実線・加熱15cm） 8,200 0.02 2

区画線工

蓋板　ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下

5,600 0.00

2210 枚

0.00

2

溶融式手動・停止線(共用　Ｗ＝45ｃｍ) 800 0.00 2

溶融型ペイント式自走（破線・加熱15cm）

2溶融式手動・矢印(共用　Ｗ＝45ｃｍ) 500

Ｕ型側溝　Ｌ＝2000ｍｍ 50 211 ｍ 4.22 2 8.4

排水構造物工

蓋板　ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下 210 枚 0.00

蓋板　ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚超え170kg/枚以下 130 402 枚 3.09

㎡ 0.00

2 0.0

2 6.2

2 0.0型枠工 15

55.4
55.4

床掘工

土砂 5,000㎥未満 220 135 ㎡ 0.61 2 1.2

路体盛土　2.5ｍ以上4.0未満 86 116 ㎥ 1.35 2 2.7

路肩盛土　2.5ｍ以上4.0未満 78 6 ㎥ 0.08 2 0.2

基面整正 50 121 ㎡ 2.42 2 4.8

切土法面整形　締固め有　現場制約なし 140 210 ㎡ 1.50 2 3.0

盛土法面整形　現場制約なし 61 46 ㎡ 0.75 2 1.5

舗装版掘削・積込(As舗装15㎝以下) 490 722 ㎡ 1.47 2 2.9

積込(Co殻積込) 260 20 ㎥ 0.08 2 0.2

殻運搬(Co有筋　機械積込　DIDなし) 29 20 ㎥ 0.69 2 1.4

殻運搬(Co有筋機械積込DIDなし) 24 10 m3 0.42

建第4号　谷後線道路改良工事

数量計算　誘導員2人

Coはつり3~6㎝ 13 4 ㎥ 0.31 2 0.6

4 ㎥ 0.02 2 0.0

2 0.3殻運搬(Co有筋　機械積込　DIDなし) 29 4 ㎥ 0.14


