
コンクリート削孔工

人

消雪工

送水管・メーンパイプ

芝原三俣線道路改良（その３）工事

数量計算　誘導員2人

工       種
日当り
施工量

数   量
交通誘導員

取壊し工

備考
日 人数 述日数

213 ｍ 0.85 2 1.7

生コンクリート(小型構造物) 5 22 m3 4.40 2 8.8

250

土工

掘削 38 22 m3 0.58 2 1.2

Co削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔機)100以上200㎜以下 12 6 孔 0.50

保温工

2 1.0

冷水管(屋外露出、多湿箇所) 5 4 ｍ 0.80 2 1.6

18.1
18.1

舗装版切断（As舗装20㎝以下） 240 420 ｍ 1.75 2 3.5

舗装版破砕積込(As舗装10㎝以下) 23 4 m3 0.16 2 0.3


