
湯沢町「週休２日取得モデル工事」令和３年７月試行特記仕様書  

  

本工事は、湯沢町「週休２日取得モデル工事」令和３年７月試行の対象案件

である。  

  

受注者は、受注後速やかに「週休２日取得モデル工事」の希望の有無につい

て、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。  

  

協議により試行する場合は、｢湯沢町『週休２日取得モデル工事』令和３年

７月試行実施要領｣に基づき行うものとする。  

  

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当を達成した場合は、その達成状 

況に応じて、労務費・機械経費(賃料)・間接工事費率を増額変更する。  

  

実施要領は、湯沢町ホームページから入手できる。  

  

「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費 

(賃料)単価コードが含まれている機械運転単価コード一覧表」は、新潟県ホー

ムページから入手できる。  


