
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仮設工】 
・外部枠組足場 548.0㎡ 
・ガラスクリーニング 203.0ｍ2 

 
【外壁補修工】 
・施工数量調査 268.0㎡ 
・ひび割れ部シール工 44.0m 
・低圧エポキシ樹脂注入工 15.0m 
・Uカットエポキシ樹脂充填工 115.0m 
・窓下斫補修      4.0ｍ 
・外壁欠損部はつり補修 11箇所 
・鉄筋爆裂部補修    11箇所 
・外壁下地調整材 268ｍ2 
・外壁防水型弾水吹付タイル 268ｍ2 
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