
工　事　数　量　総　括　表



工　　種 名　　称 規　　格 単位 数　量 備　　考

　構造物取壊し工

舗装版切断 ｍ 15

舗装版破砕 ㎡ 722

殻運搬 ㎥ 36

処分費 t 88

ブロック擁壁取壊し・運搬・処理 ㎥ 4

消雪パイプ取壊し・運搬・処理 ㎥ 10

道路側溝・蓋取壊し・運搬・処理 ㎥ 20

　掘削工

掘削 ㎥ 542

床掘 ㎥ 135

埋戻し ㎥ 95

土砂等運搬 ㎥ 460

　路体盛土工

路体盛土工 ㎥ 116

路肩盛土 ㎥ 6

基面整正 ㎡ 121

　法面整形工

法面整形（切土部） ㎥ 210

法面整形（盛土部） ㎡ 46

　側溝工

Ｕ型側溝撤去 ｍ 237 上り線110.0m　下り線127.0m

蓋版撤去 枚 78

Ｕ型側溝設置 ｍ 211

蓋版設置 枚 381

グレーチング蓋設置 枚 21

　集水桝・マンホール工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 基 2

グレーチング蓋設置 組 2

工　事　数　量　総　括　表　　No．1


