

## **湯沢町「週休 2 日取得モデル工事」令和 3 年 7 月試行特記仕様書**

本工事は、湯沢町「週休 2 日取得モデル工事」令和 3 年 7 月試行の対象案件である。

受注者は、受注後速やかに「週休 2 日取得モデル工事」の希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、「湯沢町『週休 2 日取得モデル工事』令和 3 年 7 月試行実施要領」に基づき行うものとする。

現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休相当を達成した場合は、その達成状況に応じて、労務費・機械経費(賃料)・間接工事費率を増額変更する。

実施要領は、湯沢町ホームページから入手できる。

「週休 2 日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費(賃料)単価コードが含まれている機械運転単価コード一覧表」は、新潟県ホームページから入手できる。