
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仮設工】 
・外部枠組足場 1150.0 ㎡ 
・外部枠組足場（昇降階段部） 177.0 ㎡ 
・ガラスクリーニング 166.0ｍ2 

 
【外壁補修工】 
・施工数量調査 677.0 ㎡ 
・ひび割れ部シール工 101.6m 
・低圧エポキシ樹脂注入工 33.9m 
・U カットエポキシ樹脂充填工 67.7m 
・窓下斫補修      6.8ｍ 
・外壁欠損部はつり補修 33箇所 
・鉄筋爆裂部補修    33箇所 
・外壁下地調整材 677ｍ2 
・外壁防水型弾水吹付タイル 677-ｍ2 
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