
　　　田中１号線側溝修繕工事

　数　量　総　括　表





工　　種 種　　別 規　　格 単位 数　　量 備　　考

土工

掘削 ㎥ 16.0

残土運搬・処理 ㎥ 16.0

構造物撤去工

既設側溝撤去 有筋 ㎥ 5.30

既設側溝蓋撤去 有筋 ㎥ 0.93

既設処理 ｔ 15.00

舗装版破砕

アスファルト 舗装版切断 Ａｓ15ｃｍ以下 m 53

舗装版破砕 ㎡ 16 0.3*53

舗装殻運搬 ㎥ 1.0

舗装殻処分 ｔ 2.0

コンクリート 舗装版切断 Ｃо15ｃｍ以下 ｍ 21

Ｃо取壊し・積込・処分 ㎡ 2

Ａｓ舗装工

路盤工 ㎡ 16

上層工 ㎡ 16

表層工 ㎡ 16

Ｃｏ舗装工

埋戻し 締め固めあり ㎥ 1

コンクリート ㎥ 1

その他

土砂部分埋戻し 締め固めなし ㎥ 2

数　量　総　括　表　　No．１



工　　種 種　　別 規　　格 単位 数　　量 備　　考

排水構造物

側溝設置工 400A 400×400×2000 ｍ 52

400A 400×400×1000 ｍ 1

蓋設置 道路用鉄筋Co側溝3種　JIS A　400 枚 97

グレーチング設置 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ(t-2) 枚 9

区画線工

外側線
ペイント式自走
加熱式15ｃｍ

ｍ 53

数　量　総　括　表　　No．2


