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第１章.上部工数量計算書



1.数量総括表

1.1. 上部工数量表

合計

項目 A1-A2

PLDS-2.0X2.0 kg 27,300 27,300
セーフティーキャップ kg 16 16

 覆工板締結用ﾎﾞﾙﾄ kg 94 94

鈑桁部材 kg 29,941 29,941

主部材(防護柵) kg 28 28

地覆 kg 1,279 1,279

Gr-B3-2E/PY-F3改 kg

m 52.000m 52.000m

主部材 kg 936 936

防護柵取付 kg 97 97

kg 24 24

小計質量： 59,714 59,714

1.2. 下部工接続部数量表

合計

項目 A1 A2

敷桁 Ｈ400×400×13×21 kg 1,118 1,118

プレート kg 52 52

ボルト・ナット kg

小計質量： 1,170 1,170

覆工板

サイズ

防護柵

サイズ

質量

質量

ボルト・ナット

単位

単位



2.上部工数量表

2.1.覆工板 

1枚当平米数 平米数 単品質量 質量

(m
2
) (m

2
) (kg) A1-A2 (kg)

軽量床板 PLDS-2.0X2.0 4.0 156.0 700.0 39 39 27,300 締結式

小計質量(kg)： 27,300

小計面積(㎡)： 156.00

覆工板 合計質量(kg): 27,300 kg

覆工板 合計面積(㎡): 156.00 ㎡

2.2.セーフティーキャップ 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

セーフティーキャップ セーフティーキャップ - - 0.1 156 156 16

小計質量(kg)： 16

セーフティーキャップ 合計質量(kg): 16 kg

2.3.覆工板締結用ﾎﾞﾙﾄ 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

ロックボルト PBN-20×120SR - - 0.37 156 156 58

Ｕナット PURN-20 - - 0.06 156 156 9

皿バネ座金 PCW-20 - - 0.03 312 312 9

スプリング HSL-S - - 0.04 156 156 6

取付ピン HSL-P - - 0.06 156 156 9

平ワッシャー KWAS-10 - - 0.01 156 156 2

小計質量(kg)： 94

覆工板締結用ﾎﾞﾙﾄ 合計質量(kg): 94 kg

2.4.主部材(PG型) 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

中央主桁（１Ｂ型） PMG-6.0B - - 1610.0 8 8 12,880

端主桁（１Ｂ型） PEG-7.0B - - 1431.0 8 8 11,448

対傾構 PSB - - 52.0 30 30 1,560 主桁ピッチ 2.0m

横構 PLB-3.0 - - 61.0 14 14 854 主桁ピッチ 2.0m

横構 PLB-2.5 - - 50.0 6 6 300 主桁ピッチ 2.0m

添接板 PSP-1 - - 17.0 24 24 408

添接板 PSP-3B - - 43.0 12 12 516

添接板 PSP-4B - - 22.0 24 24 528

添接板（１Ｂ型用） PSP-5B - - 6.0 24 24 144

防護柵上越材（落込） PCB-L - - 22.0 28 28 616

スライドロック式金具 HSL - - 1.7 156 156 265

沓座 KSB - - 43.7 8 8 350

固定ブロック PFB - - 6.0 8 8 48

可動ブロック PMB - - 3.0 8 8 24

小計質量(kg)： 29,941

主部材(PG型) 合計質量(kg): 29,941 kg

2.5.主部材(防護柵) 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

防護柵当板 PGF - - 1.0 28 28 28

小計質量(kg)： 28

主部材(防護柵) 合計質量(kg): 28 kg

2.6.地覆 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

地覆 [-200×80×7.5×11 24.60 4.000 98.4 10 10 984

〃 [-200×80×7.5×11 24.60 2.000 49.2 6 6 295

小計質量(kg)： 1,279

地覆 合計質量(kg): 1,279 kg

品名 記号.断面
数量

合計
備考

品名 記号.断面

数量
合計

備考

合計
備考

品名 記号.断面

数量
合計

備考

品名 記号.断面
数量

合計
備考

品名 記号.断面
数量

合計
備考

品名 記号.断面
数量



2.上部工数量表

2.7.防護柵 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

防護柵 Gr-B3-2E/PY-F3改 26.000 2 2

小計質量(kg)：

延長(m)： 52.00

防護柵 合計質量(kg): kg

防護柵 延長(m): 52.00 m

2.8.ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（主部材取付用） 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

アンカ－ KSU-AN - - 3.00 16 16 48 沓座取付

ボルトナット KBN-30×110 - - 1.19 16 16 19 沓座取付

ボルトナット KBN-24×60N - - 0.32 16 16 5 ブロック固定

六角トルコン PBN-22×115 - - 0.72 480 480 346 主桁添接

六角トルコン PBN-22×70 - - 0.59 528 528 312 主桁添接

ハイテンボルト KBN-22×80 - - 0.59 24 24 14 主桁添接

ハイテンボルト KBN-22×65 - - 0.54 240 240 130 対傾構取付

ハイテンボルト KBN-22×65 - - 0.54 80 80 43 横構取付

ドリフトピン PPN - - 1.00 20 20 20

小計質量(kg)： 936

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（主部材取付用） 合計質量(kg): 936 kg

2.9.ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（防護柵取付用） 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

ハイテンボルトメッキ KBN-22×85G - - 0.60 112 112 67 主桁+上越材

ボルトナット PBN-20×150 - - 0.53 28 28 15 上越材+防護柵支柱

ボルトナット PBN-20×150 - - 0.53 28 28 15 防護柵支柱+当板

小計質量(kg)： 97

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（防護柵取付用） 合計質量(kg): 97 kg

2.10.ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1-A2 (kg)

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T-M20× 60 - - 0.39 56 56 22 上越材+地覆 ※標準ボルト外

テーパー座金 M20 5° - - 0.04 56 56 2 上越材+地覆 ※標準ボルト外

小計質量(kg)： 24

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 合計質量(kg): 24 kg

記号.断面
数量

合計
備考

品名

合計
備考

記号.断面

数量
合計

品名 記号.断面

数量

備考

品名 記号.断面

数量
合計

備考

品名



3.下部工接続部数量表

3.1.敷桁 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1 A2 (kg)

敷桁 Ｈ400×400×13×21 172.00 6.500 1118.0 1 1 1,118

小計質量(kg)： 1,118

敷桁 合計質量(kg): 1,118 kg

3.2.プレート 

単位質量 長さ 単品質量 質量
(kg/m) (m) (kg) A1 A2 (kg)

スチフナー PL-192×12×356(400S) - - 6.44 8 8 52 敷桁用

小計質量(kg)： 52

プレート 合計質量(kg): 52 kg

3.3.ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 

単位質量 長さ 単品質量 質量

(kg/m) (m) (kg) A1 A2 (kg)

ケミカルアンカー - - 16 16 受桁+桁受

小計質量(kg)：

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 合計質量(kg): kg

記号.断面
備考

品名
数量

合計

備考品名
記号.断面

数量
合計

備考品名 記号.断面

数量
合計



第２章.下部工数量計算書



1.数量集計表

１）本体工

σck=18N/mm2

摘　要項   目 単位 A1橋台

0.197 上部工施工

支 承 工

沓座モルタル 無収縮モルタル

50.3 

鉄筋構造物

躯　体

フーチング

94.5 

42.8 

合  計 ｍ3コンクリート

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

σck=21N/mm2ｍ3

σck=21N/mm2ｍ3

44.2 

t=10cm ｍ2

一般型枠 ｍ2

合  計 ｍ2

円形型枠 ｍ2

139.0 

2.6 

------ 

139.0 

鉄　　筋

D13 kg 734 

D29 ～ D32 kg ------ 

D38 kg ------ 

SD295

D16 ～ D25

均しコンクリート型枠 ｍ2

kg 2,690 〃

質　量
〃

D35

合  計 kg 3,424 〃

kg ------ 〃

〃

D32 箇所 ------ 
ガス圧接

D29 箇所 ------ 

D35

D38 箇所 ------ 

合  計 箇所 ------ 

箇所 ------ 

基 礎 材 砕 石 t=20cm ｍ2

合  計 箇所 ------ 
機械継手

円筒型枠
φ150 ｍ 6.4 

φ175 ｍ

H＞30ｍ 掛m2

------ 

------ 

ｍ3

型 　 枠
鉄筋構造物

------ 
足 場 工 枠組足場

H≦30ｍ 掛m2 139 

作業土工

床
掘
り

陸
上
掘
削

砂
質
土

粘
性
土

小  計

計

計

合  計

残　土

Ｂ領域 ｍ3 ------ 

Ａ領域 ｍ3 ------ 

計 ｍ3 ------ 

Ｃ領域 ｍ3 ------ 

Ｂ領域 ｍ3 ------ 

Ａ領域 ｍ3 ------ 

計 ｍ3 ------ 

Ｃ領域 ｍ3 ------ 

ｍ3 ------ 

水
中
掘
削

砂
質
土

Ａ領域 ｍ3 84.3 

Ｂ領域 ｍ3 ------ 

Ｃ領域 ｍ3 ------ 

ｍ3 84.3 

粘
性
土

Ａ領域 ｍ3 ------ 

Ｂ領域 ｍ3 ------ 

Ｃ領域 ｍ3 ------ 

ｍ3 ------ 

小  計 ｍ3 84.3 

ｍ3 84.3 

埋戻しＢ ｍ3 35.8 

ｍ3 44.5 

基面整正 ｍ2 42.8 



２.形 状 寸 法



３.コンクリート

1）形状図





2）鉄筋構造物 (σck=21N/mm2)

（1）パラペット

① ＝ × ＝

（2）竪 壁

② ＝ ( × － × × ) × ＝

（3）左右ウイング

③ ＝ × ( ＋ ) × × × ＝

④ ＝ × × × × ＝

＝

（4）フーチング

⑤ ＝ × × ＝

＝

3）均しコンクリート （σck＝18N/mm2）

＝ （ ＋ ） × （ ＋ ） ＝

体積（参考値）

厚さ ｔ ＝ ｍ

Ｖ ＝ × ＝

A1 6.00

1/2 1.00

6.00 1.10

1.50

1/2 1.25 2.70

ｍ3

94.5 ｍ3

ｍ3

6.70

下部工施工合計:∑Ｖ

0.02

2

0.10

0.20

6.70

4.3

6.70 ｍ2

ｍ39.68

38.13.80

ｍ3

0.20 42.8

44.2

42.8 0.10

ｍ2 0.50

∑ 7.4 ｍ3

6.9 ｍ3

0.5 ｍ3

4.8

1/2 0.50 0.50 2.12 2

0.602.90



４.型　枠

１形状図





2）一般型枠

（1）パラペット

① ＝ 面積計算より A ＝ ＝

② ＝ 面積計算より A ＝ ＝

③ ＝ × × ＝

④ ＝ × × ＝

＝

（2）竪 壁

⑤ ＝ × ＝

⑥ ＝ × － － ＝

⑦ ＝ ( × － × × ) × ＝

＝

（3）左右ウイング

⑧ ＝ × ( ＋ ) × × × ＝

⑨ ＝ × ( ＋ ＋ ) × ＝

⑩ ＝ {( － ) ×

＋ × × × } × ＝

＝

（3）フーチング

⑪ ＝ ( ＋ ) × × ＝

＝

3）均しコンクリート型枠

A ＝ ( ＋ ) × × ＝

0.50 1.65

3.78

6.55

0.50 0.25

2

2

6.20 6.90

2

3.80 6.70

1.50 1/2 1.00

2.90

6.00 6.70

一般型枠合計:∑Ａ

1.10

9.68

ｍ2

0.02

2

2

2

ｍ2

ｍ20.10 2

27.9 ｍ2

ｍ2139.0

2.6

ｍ2

ｍ2

ｍ2

9.7

ｍ2

6.6

0.3

1.7

∑

∑

ｍ2

ｍ2

ｍ2

25.3

18.3

ｍ2

ｍ2

23.3

3.80

2

6.70

22.9

11.42

60.0

1.09 ｍ2 1.09

0.60 1.25 3.24 8.7

1/2 1.25 2.70

2.75

0.71 0.50 2.08

1/2
(斜比)

0.50

ｍ2

ｍ2

0.50 1.2 ｍ21.120

∑ 32.8

ｍ2

ｍ2



５.鉄 筋 （SD295，吊上げ有り）

単位

鉄筋質量

D13 kg

D16
～
D25

D16 kg

D19 kg

D29
～
D32

D29

D22 kg

D25 kg

小計 kg

D32 kg

小計 kg

------ 

2,690 

D35 箇所

合   計 kg

D35 kg

D38 kg

D29 箇所

0.000

------ 

------ 
機械継手

D38 箇所

合  計 箇所 ------ 

ガス圧接継手

3,424

合   計 箇所

＝
0

＝太径鉄筋の割合

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

箇所

kg

D32

上部工施工下部工施工項　目 鉄 筋 径

3,424 

------ 

734 

1,803 

474 

413 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 



６.足場工 （枠組足場，Ｈ≦30m）

1）形状図

2）躯体部足場

＝ （ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ) × ＝ 掛m25.20

W1 5.50 8.90

139

5.50

1.80 3.30 1.80



７.支承工

1）無収縮モルタル（上部工施工）

n =

t =

= × × × ＝

= π ／ 4 × 2 × × × ＝

アンカーボルト控除

= － π ／ 4 × 2 × × 4 × ＝

＝

2）円筒型枠 （下部工施工）

φ = mm ， L = mm ， n = 本 ， 箇所

＝ × × ＝ m

ΣＶ 0.197 ｍ3

-0.004 ｍ3

0.113 ｍ3

V3 0.032 0.340 4

0.630 0.058 4 0.088 ｍ3

V2 0.150 0.400 4 4

支承部: 150

設置箇所 4 箇所

平均厚 0.058 m

V1 0.600

400 4 設置箇所 4

6.4延 長 : ΣＬ 0.40 4 4



８．作業土工

１）形状図

２）床掘り

水中掘削

Ａ領域，砂質土

＝ × ( ×

＋ × ) × ＝

３）埋戻し （埋戻しＢ）

＝ 掘削土量 ＝

＝ 均しコンクリート控除 （コンクリートより） ＝

＝ 底版控除 （コンクリートより） ＝

＝

４）残　土

＝ － × 変化率 (1/C）

＝ － ／ ＝

５）基面整正

＝ 均しコンクリート面積より ＝

117.6 69.1 0.9 40.8 ｍ3

Ａ 42.8 ｍ2

ΣＶ 69.1 ｍ3

Ｖ 掘削土量 埋戻し土量

V2 -4.3 ｍ3

V3 -44.2 ｍ3

1.31 117.6 ｍ3

V1 117.6 ｍ3

V1 1/2 9.61 10.91

8.30 9.00

1800



第３章.護岸工数量計算書



（ブロック積護岸工）

ブロック面積 π型ブロック　控え350 m2 327.38 276.33 603.71

胴込コンクリート m3 49.11 41.45 90.56

裏込めコンクリート  σck=18N/mm2　t=150 m3 0.00 0.00 0.00

裏込め材  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m3 158.55 133.76 292.31

目地材  ｴﾗｽﾀｲﾄ　t=20mm m2 17.80 18.31 36.11

（基礎工）

基礎延長 m 68.11 57.44 125.55

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/mm2 m3 6.81 5.74 12.56

型枠 m2 29.97 25.27 55.24

（小口止工）

ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/mm2 m3 2.59 2.59 5.17

型枠 m2 20.29 20.29 40.58

裏込工  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40　ｔ＝200 m2 0.00 0.00 0.00

（隔壁工）

ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/mm2 m3 5.17 3.88 9.05

型枠 m2 40.59 30.44 71.03

裏込工  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40　ｔ＝200 m2 0.00 0.00 0.00

（天端工）

天端延長 m 64.20 52.90 117.10

ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=18N/mm2 m3 50.72 41.79 92.51

（作業土工）

掘削 m3 245.19 373.38 618.57

埋め戻し m3 115.78 195.31 311.09

残土処理 m3 129.41 178.07 307.48

（取付け工）

練石積 m2 14.12 15.01 29.12

§1.数量集計表 

細　　　　　　目 規　　　　　格 単位 A1橋台側 A2橋台側 合　 計



   1.π型ブロック

　延長 66.308 m

1-1.ブロック面積

① 11.700 × 5.087 ＝ 59.52

② 1/2×( 7.400 ＋ 8.715 )× 5.087 ＝ 40.99

③ 1/2×( 9.700 ＋ 11.073 )× 5.087 ＝ 52.84

④ 6.700 × 5.087 ＝ 34.08

⑤ 1/2×( 9.700 ＋ 10.310 )× 5.087 ＝ 50.90

⑥ 1/2×( 2.200 ＋ 2.815 )× 5.087 ＝ 12.76

⑦ 15.000 × 5.087 ＝ 76.31

Σ ＝ 327.38 m2

π型ブロック

= = 327.38 m2

1-2.胴込コンクリート（0.150m3/m2）

327.4 × 0.150 ＝ 49.11 m3

1-3.裏込め材

1/2×( 0.289 ＋ 0.697 )× 4.850 × 66.308 ＝ 158.55 m2

1-4.目地材 （エラスタイト　t=20mm）

5.087 × 0.35 × 10 = 17.80 m2

2.基礎工 　延長 68.108 m

2-1.コンクリート

V = 0.1 × 68.108 = 6.811 m3

2-2.型枠

A = 0.44 × 68.108 = 29.968 m2

　3.小口止工

3-1.コンクリート

面積 (図面より）

A ＝ = 4.31 m2

体積 t=300

V ＝ 4.31 × 0.300 × 2 = 2.586 m3

コンクリート合計 ΣV = 2.586 m3

3-2.コンクリート型枠

＝ 5.09 × 0.300 = 1.526 m2

＝ 4.31 × 2 = 8.620 m2

（面積） 10.146 m2

型枠合計　ΣV ＝ × 2 = 20.292 m2

3-3.裏込工 RC-40　ｔ＝200　W=500

A = 0.000 m3

§2.A1橋台条件護岸　

ΣA

（小口）

（側面）

10.146



　4.隔壁工

4-1.コンクリート

面積 (図面より）

A ＝ = 4.31 m2

体積 t=300

V ＝ 4.31 × 0.300 × 4 = 5.172 m3

コンクリート合計 ΣV = 5.172 m3

4-2.コンクリート型枠

＝ 5.09 × 0.300 = 1.527 m2

＝ 4.31 × 2 = 8.620 m2

（面積） 10.147 m2

型枠合計　ΣV ＝ × 4 = 40.588 m2

4-3.裏込工 RC-40　ｔ＝200　W=500

A = 0.000 m3

5.天端工 　延長 64.2 m

5-1.コンクリート

V = 0.79 × 64.2 = 50.718 m3

6.土工

掘削

3.6 × 68.108 = 245.189 m3

埋戻し

1.7 × 68.108 = 115.784 m3

残土処理

- = 129.405 m3

7.取付け工

練石積

1/2×( 2.275 ＋ 0.500 )× 5.087 × 2 ＝ 14.12 m2

245.189 115.784

（小口）

（側面）

10.147



   1.π型ブロック

　延長 55.943 m

1-1.ブロック面積

① 20.000 × 5.087 ＝ 101.74

② 1/2×( 3.400 ＋ 4.036 )× 5.087 ＝ 18.91

③ 1/2×( 9.700 ＋ 10.336 )× 5.087 ＝ 50.96

④ 7.200 × 5.087 ＝ 36.63

⑤ 1/2×( 9.700 ＋ 10.686 )× 5.087 ＝ 51.85

⑥ 1/2×( 2.700 ＋ 3.685 )× 5.087 ＝ 16.24

Σ ＝ 276.33 m2

π型ブロック

= = 276.33 m2

1-2.胴込コンクリート（0.183m3/m2）

276.3 × 0.150 ＝ 41.45 m3

1-3.裏込め材

1/2×( 0.289 ＋ 0.697 )× 4.850 × 55.943 ＝ 133.76

Σ ＝ 133.76 m2

1-4.目地材 （エラスタイト　t=20mm）

5.087 × 0.45 × 8 = 18.31

Σ ＝ 18.31 m2

2.基礎工 　延長 57.443 m

2-1.コンクリート

V = 0.1 × 57.443 = 5.744 m3

2-2.型枠

A = 0.44 × 57.443 = 25.275 m2

　3.小口止工

3-1.コンクリート

面積 (図面より）

A ＝ = 4.31 m2

体積 t=300

V ＝ 4.31 × 0.300 × 2 = 2.586 m3

コンクリート合計 ΣV = 2.586 m3

3-2.コンクリート型枠

＝ 5.09 × 0.300 = 1.526 m2

＝ 4.31 × 2 = 8.620 m2

（面積） 10.146 m2

型枠合計　ΣV ＝ × 2 = 20.292 m2

3-3.裏込工 RC-40　ｔ＝200　W=500

A = 0.000 m3

§3.A2橋台条件護岸　

ΣA

（小口）

（側面）

10.146



　4.隔壁工

4-1.コンクリート

面積 (図面より）

A ＝ = 4.31 m2

体積 t=300

V ＝ 4.31 × 0.300 × 3 = 3.879 m3

コンクリート合計 ΣV = 3.879 m3

4-2.コンクリート型枠

＝ 5.09 × 0.300 = 1.527 m2

＝ 4.31 × 2 = 8.620 m2

（面積） 10.147 m2

型枠合計　ΣV ＝ × 3 = 30.441 m2

4-3.裏込工 RC-40　ｔ＝200　W=500

A = 0.000 m3

5.天端工 　延長 52.904 m

5-1.コンクリート

V = 0.79 × 52.904 = 41.794 m3

6.土工

掘削

6.5 × 57.443 = 373.380 m3

埋戻し

3.4 × 57.443 = 195.306 m3

残土処理

- = 178.073 m3

7.取付け工

練石積

1/2×( 2.450 ＋ 0.500 )× 5.087 × 2 ＝ 15.01 m2

373.380 195.306

（小口）

（側面）

10.147



第４章.道路工数量計算書



1.数量集計表

１）本体工

A1橋台側

A2橋台側

1,185.3 

ｍ3 543.9 
普　通　土

288.1 　 良　質　土

ｍ2 82.5 

項   目 単位 数　量

盛　土　工

ｍ3

ｍ 8.0 

　 舗　装　工

　 プレキャスト擁壁工

摘　要

LW-H2500-BⅠ-4000

ｍ3



2.平面図及び断面図



3.道路工

3-1.A1橋台側

1）盛土工（普通土）

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

2）坂路工（普通土） ＝

∑ ＝

3）盛土工（良質土）

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

3-2.A2橋台側

1）盛土工（普通土）

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

∑ ＝

4.舗装工

＝ ｍ × ｍ ＝

5.プレキャスト擁壁工（LW-H2500-BⅠ-4000）

＝ ｍ × ＝

-351.5 ｍ3

V1 1/2 0.00 A1 L1

1/2 0.00 54.00 11.25 303.7 ｍ3

V2 1/2 A1 A2 L2

1/2 54.00 52.00 8.80 466.3 ｍ3

V5 1/2 A1 0.00 L5

1/2 54.00 0.00 11.69

1185.3 ｍ3

A 82.5

0.00 11.00 19.89 109.4

1/2 11.00

V3-1 1/2 A2-1 A2-1 L3

1/2 9.00 9.00 6.70 60.3 ｍ3

5.50 15.00

V1 1/2 0.00 A1 L1

1/2

V3-2 1/2 A2-2 A2-2 L3

1/2 43.00 43.00 6.70 288.1 ｍ3

V4 1/2 A2 A1 L4

1/2 52.00 54.00 7.38 391.0 ｍ3

ｍ3

V2 1/2 A1 A1 L2

315.5 ｍ3

11.00 2.09 23.0 ｍ3

V3 1/2 A1 A2 L3

1/2 11.00 19.00 5.63

44.4 ｍ3

84.5 ｍ3

11.00 2.96

V8 1/2 A1 A1 L8

V7 A1 L7

1/2 19.00

V4 1/2 A2 A2 L4

1/2 19.00 19.00 2.22

1/2 19.00 19.00 2.24 42.6 ｍ3

V5 1/2 A2 A2 L5

1/2 19.00 19.00 7.04

ｍ3

133.8 ｍ3

ｍ3

1/2 A2

V6 1/2 A2 A2 L6

42.2

1/2 11.00 11.00 4.92 54.1

9.9 ｍ3

V9 1/2 A1 0.00 L9

1/2 11.00 0.00 1.80

543.9 ｍ3

L 4.00 2 8.0 ｍ

ｍ2



第５章.仮設工数量計算書



1.数量集計表

１）本体工

351.5 　坂　路　工

大型土のう工
　 A1橋台側

　 A2橋台側

個 62 

個 ------ 

項   目 単位 数　量 摘　要

ｍ3



2.平面図及び断面図

3.坂路工

3-1.A1橋台側

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ

＝ × （ ｍ2＋ ｍ2） × ｍ ＝

∑ ＝

4.大型土のう工

4-1.A1橋台側

＝ ｍ × （ ｍ ＋ ｍ ＋ ｍ ）

／ （ × ｍ ） ＝

4-2.A2橋台側

＝ ＝

ｍ3

1/2 19.00 0.00 25.00 237.5 ｍ3

V3 1/2 A2 0.00 L3

351.5

1/2 19.00 19.00 4.00 76.0 ｍ3

1/2 A1 A2

38.0 ｍ3

1/2

1/2 0.00 4.00

L2

24.40

1.10 個

30.20

V1 0.00 A1

19.00

L1

V2

1.08

N 0 個

N 0.95 22.90

62ｍ2/個



第６章.撤去工数量計算書



1.数量集計表

１）本体工

項   目 単位 数　量 摘　要

ｍ3 48.0 下部工撤去数量

t 59 上部工撤去数量



１.既設橋台撤去工

（1）パラペット

① ＝ × × ＝

（2）竪 壁

② ＝ × × ＝

（3）フーチング

⑤ ＝ × × ＝

既設橋台撤去工合計:∑Ｖ ＝

２.既設上部工撤去工

撤去重量 t （新設桁は現況復旧のため同等重量であると推定される）59

23.8 ｍ3

0.40 4.6 ｍ3

ｍ3

3.50 0.80 7.00 19.6 ｍ3

1.65 7.00

1.70 2.00 7.00

48.0


