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ダウンザホールハンマ工（Ｂ工法）
小型移動式クレーン(カニクレーン) 2.9ｔ吊

アウトリガ最大張出、ブーム長8.145m

作業半径(m)

定格総荷重(kg)

2.7

2270

3.0

2120

3.5

1680

4.0

1440

4.5

1260

5.0

1110

5.5

990

6.0 7.0 7.82

880 730 630

＜ダウンザホールハンマ工－クレーン工法（Ｂ工法）＞

雪崩予防柵施工概要図(1) (参考図)

〔 下段　柵高：H=5.0m 〕

小型移動式クレーン

(カニクレーン)

2.9t吊　作業半径3.5m

上杭4.65m：重量1.03t/本，下杭5.85m：重量1.50t

支柱重量：柵高H=5.0m,根入れ長5.5m(支柱長：L=10.5m)

キャリアダンプ
10～11t

小型移動式クレーン（カニクレーン）にて行う場合
支柱建て込みを足場工上で
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直立型雪崩予防柵（ＨＳＦ工法）
10@6000=60000

柵高：5.0m、根入れ長：5.5m
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雪崩予防柵施工概要図(2)
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