

平成30年度			レジャープール屋外土間改修工事			(実施) 設計書			調査		
都維改第 3 号			工事日数			60	日	年	月	日	着手
実施元設計額						円	施工地名				
変更設計額						円	南魚沼郡湯沢町 大字 土樽 地内				
実施元請負額						円					
変更請負額						円					
実施元			地下ピット部土間段差改修 A=56㎡ その他各所段差改修 A=34㎡			変更					
設計概要						設計概要					

湯 沢 町

本工事費（実施）内訳書

名称	仕様	実施元設計				変更設計				摘要
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
屋外土間改修										
地下ピット部土間段差改修 2箇所×8.0m×3.5m										
ゴムチップ舗装撤去		16	m ²							
下地モルタル撤去	浮部撤去	16	m ²							
インターロッキング撤去	再利用	56	m ²							
ゴミチップ舗装下地		16	m ²							
ゴムチップ舗装		16	m ²							
インターロッキング下地	空練勾配モルタル	56	m ²							
インターロッキング敷設	既存品再利用	56	m ²							
その他各所段差改修										
インターロッキング撤去	再利用	34	m ²							
インターロッキング下地	空練勾配モルタル	34	m ²							
インターロッキング敷設	既存品再利用	34	m ²							

