
Ⅳ-3-③-2

Ⅳ-3-②-4

A2橋台分

A2橋台分

人

2 0.1

城３号消雪パイプ送水管敷設工事
数量計算　誘導員2人

12.7
12.7

2 0.8送水管設置 17 6 ｍ 0.38

コンクリートアンカーボルト設置工 56 5 本 0.09 2 0.2

2

0.1

上層路盤

2,300 62 ㎡ 0.03 2

940 62 ㎡ 0.07

940 1 ㎡ 0.00 2 0.0

2 1.3

舗装工

1,510 0 ㎡ 0.00 0.0

埋戻し（小規模） 40 25 m3 0.63

掘削 38 48 m3 1.26 2 2.5

土工

2 1.2生コンクリート(小型構造物) 5 3 m3 0.60

124 ｍ 0.50 2 1.0

2 4.8

2 0.7

26 62 ㎡ 2.38

舗装版切断（As舗装20㎝以下） 240 89 ｍ 0.37

数   量
交通誘導員

不陸整正

備考
日 人数 述日数

取壊し工

下層路盤

表層工（45㎜以上55未満、1.5m以下）

橋梁送水管設置工

工       種
日当り
施工量

舗装版破砕積込(As舗装10㎝以下)

消雪工

硬質ポリ塩化ビニル管 250


