

平成30年度		街道の湯内壁修繕工事		(実施) 設計書		調査	
						設計	
観商 第 2 号	工事日数 60 日		平成 年 月 日 着手	平成 年 月 日 竣工			
実施 元 設計額	円		施工地名				
変更設計額	円		南魚沼郡湯沢町大字 三俣 地内				
実施 元 請負額	円						
変更請負額	円						
実施 元 設計概要	建築改修工事 仮設工事 一式 建築内装撤去工事 一式 建築内装改修工事 一式 建築軸組改修工事 一式 アルミ建具取外し取付工事 一式 換気扇取外し取付工事 一式		変更	設計概要			

湯 沢 町

工 事 概 要

1	工 事 名 称	街道の湯 平成30年度 改修工事
2	工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣
3	建 築 主 住 所 氏 名	湯沢町
4	構 造 ・ 規 模	共同浴場（温泉施設）木造（地下鉄筋コンクリート造）地下1階地上2階
5	建 築 面 積	402.12 m ²
6	延 床 面 積	366.05 m ²
7	屋 根 仕 上	カラーガルバリウム鋼板横葺き
8	外 壁 仕 上	羽目板
9	基 礎 構 造	直接布基礎
10	外 構 工 事	
11	特 殊 設 備	
12	別 途 工 事	
13	そ の 他	本工事は浴室と露天風呂間の外部内部の壁の1部を改修する工事である

本工事費内訳書

名 称	摘 要	実 施 元 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減 額	備 考
I・建築改修工事					
A. 浴室外壁改修工事（露天風呂側一部）					
A-1. 仮設工事	一式				明細書第1号表
A-2. 建築内装撤去工事	一式				明細書第2号表
A-3. 建築内装改修工事	一式				明細書第3号表
A-4. 建築軸組改修工事	一式				明細書第4号表
A-5. アルミ建具取外し取付工事	一式				明細書第5号表
A-6. 換気扇取外し取付工事	一式				明細書第6号表
直接工事費 計					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費					
工事価格					
改め計					
消費税					
合 計					

